

PROTOKÓŁ
**Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro netto**

Sporządzony w dniu 23.03.2017 r.

1. Przedmiot zamówienia:

- dostawa*
- usługa*
- ~~robota budowlana*~~

2. Opis przedmiotu zamówienia:

dla zadania pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Śniadowo w Gminie Zakroczym”**

3. Rozeznanie rynku:

- 1) zapytanie skierowano do /jeżeli dotyczy/:
- 2) zapytanie skierowano: ~~*pisemnie, *faksem, *mailem,~~ *zamieszczono w BIP

3) oferty otrzymano od:

- a) **ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna 29 B, 43-400 Cieszyn**
 - kwota brutto: **7.995,00 zł**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **10 dni**
- b) **ELEKTRA S.C. Projektowanie, Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Porannej Rosy 21, 05-123 Chotomów**
 - kwota brutto **7.700,00 zł**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **10 dni**
- c) **2MKP ENERGIA Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51, 04-036 Warszawa**
 - kwota brutto **8.979,00 zł**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **brak skrócenia**

4. Wybór oferty:

- 1) Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
ELEKTRA S.C. Projektowanie, Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Porannej Rosy 21, 05-123 Chotomów, który zaoferował:
 - cenę ofertową brutto za przedmiot zamówienia: **7.700,00 zł brutto**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **10 dni**
- 2) Kryteria, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze oferty:

1) cena 90%

według wzoru:

C min.

$$Kc = \frac{\text{-----}}{C \text{ ocen.}} \times 100 \text{ pkt} \times 0,90 \text{ pkt}$$

C ocen.

gdzie:

C min. - cena oferty o najniższej cenie

C ocen. - cena oferty ocenianej

2) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 10%

- a) Kryterium „skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia”, będzie oceniane przez przyznanie wykonawcy 1 punktu za każdy dzień kalendarzowy skrócenia terminu realizacji zamówienia poniżej określonego przez zamawiającego terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynoszącego 100 dni od dnia podpisania umowy, wg. wyszczególnienia:
skrócenie terminu realizacji zamówienia o:

1 dzień – 1 pkt

2 dni – 2 pkt

3 dni – 3 pkt

4 dni – 4 pkt

5 dni – 5 pkt

6 dni – 6 pkt

7 dni – 7 pkt

8 dni – 8 pkt
9 dni – 9 pkt
10 dni – 10 pkt

b) Maksymalne skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszczone przez zamawiającego to 10 dni.

3) Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ważną ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Przyznana punktacja:

- ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna 29 B, 43-400 Cieszyn – łączna ilość punktów - 96,68

- ELEKTRA S.C. Projektowanie, Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Porannej Rosy 21, 05-123 Chotomów – łączna ilość punktów - 100,00

- 2MKP ENERGIA Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51, 04-036 Warszawa – łączna ilość punktów - 77,18

5) Uzasadnienie wyboru:

Do realizacji zamówienia został wybrany wykonawca, który uzyskał najkorzystniejszy bilans ceny i skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w związku z powyższym uzyskał najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpis pracownika merytorycznego

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż.  Liliana Milewska

Podpis Pracownika ds. Zamówień
Publicznych

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż.  Liliana Milewska

Podpis bezpośredniego przełożonego
pracownika merytorycznego

NACZELNIK

Wydziału Inwestycji i Rozwoju


mgr inż. Grażyna Woźnicka

ZATWIERDZAM

2017 -03- 28 (data i podpis Burmistrza)

BURMISTRZ


Artur Ciecierski

*niepotrzebne skreślić